

WYKAZ CEN

ZADANIE 7

„Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” – dokończenie Robót - II

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena ryczałtowa bez VAT, PLN
Tabela 00 Wymagania Ogólne			
1.	Pozycje ogólne		
1.1	Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę	ryczałt	
1.2	Instrukcja eksploatacji i utrzymania obiektu budowlanego	ryczałt	
1.3	Zaplecze wykonawcy	ryczałt	
1.4	Tablice informacyjne	ryczałt	
1.5	Organizacja ruchu zastępczego - objazdy, przejazdy - montaż i demontaż	ryczałt	
1.6	Koszty zajęcia pasa drogowego	ryczałt	
1.7	Koszt nadzoru - archeologicznego, nad zabytkami, przyrodniczego, stały nadzór uprawnionego geotechnika, nadzór autorski	ryczałt	
1.8	Szkolenie	ryczałt	
Razem Tabela 00 (do przeniesienia do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)			

Koszty Kwalifikowane

Tabela 01
Roboty budowlano - montażowe - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach
zgodnie z wydanymi Decyzjami pozwolenia na budowę

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena ryczałtowa bez VAT, PLN
<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 170/2013 z dnia 25.03.2013</u>			
2	Kanalizacja sanitarna w ulicy Wilczej odcinek W15a ÷ W 21		
2.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
2.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
2.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Wilcza		
<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 125/2013 z dnia 22.04.2013</u>			
3	Kanalizacja sanitarna w ulicy Radomskiej DW 713		
3.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
3.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
3.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
3.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Radomska DW 713		
4	Kanalizacja sanitarna w ulicy Opoczyńskiej DW 713		
4.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
4.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
4.3	Rurociąg tłoczny	ryczałt	
4.4	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
4.5	Budowa przepompowni ścieków - tłocznia ścieków P4	ryczałt	
4.6	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Opoczyńska DW 713		
<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 666/2013 z dnia 11.10.2013</u>			
5	Kanalizacja sanitarna w ulicy Witosza Wi7b÷Wi14'; Wi15÷D11; Wi21÷Wi26		

5.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
5.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
5.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
5.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Witosa		
6	Kanalizacja sanitarna w ulicy Hojnowskiego Wi15 – D4		
6.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
6.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
6.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Hojnowskiego		
7	Kanalizacja sanitarna w ulicy Pliszczyńskiego Wi24 – P17		
7.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
7.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
7.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
7.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Pliszczyńskiego		
8	Kanalizacja sanitarna w ulicy Wąwalskiej Wa11 – Wa14, Wa3 – Wa3.2, Wa4 – W4.2, Wa5 – Wa5.2, Wa6 – Wa6.1		
8.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
8.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
8.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
8.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Wąwalskiej		
9	Kanalizacja sanitarna - teren leśny (spinka) Wa14 – Wi1		
9.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
9.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
9.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
9.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	

Razem teren leśny (spinka)			
<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 407/2013 z dnia 1.07.2013</u>			
10	Kanalizacja sanitarna w ulicy Kolejowej		
10.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
10.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
10.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
10.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
Razem ulica Kolejowa			
11	Kanalizacja sanitarna w ulicy Kowalskiej		
11.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
11.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
11.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
11.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
Razem ulica Kowalska			
12	Kanalizacja sanitarna w ulicy Wąwalskiej		
12.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
12.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
12.3	Rurociąg tłoczny	ryczałt	
12.4	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
12.5	Budowa przepompowni ścieków - Tłocznia ścieków P3	ryczałt	
12.6	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
Razem ulica Wąwalskiej			
<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 829/2013 z dnia 16.12.2013</u>			
13	Kanalizacja sanitarna w ulicy Aliny		
13.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
13.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
13.3	Rurocią tłoczny	ryczałt	
13.4	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
13.5	Budowa przepompowni ścieków - Tłocznia ścieków P1	ryczałt	

13.6	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Aliny		
14	Kanalizacja sanitarna w ulicy Andrzeja		
14.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
14.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
14.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
14.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Andrzeja		
	<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 655/2013 z dnia 8.10.2013</u>		
15	Kanalizacja sanitarna w ulicy Gminnej G11-G8		
15.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
15.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
15.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
15.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Gminna		
16	Kanalizacja sanitarna w ulicy Michałowskiej Mi3 - P2; Mi1 - Mi23; Mi1 - Mi2		
16.1	Koszty prac rozbiórkowych (kanalizacja sanitarna + rurociąg tłoczny od tłoczni ścieków P2)	ryczałt	
16.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
16.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Mi1 w kierunku Mi2 ok. 5m	ryczałt	
16.4	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego (kanalizacja sanitarna + rurociąg tłoczny)	ryczałt	
16.5	Budowa przepompowni ścieków - tłocznia ścieków P2	ryczałt	
16.6	Rurociąg tłoczny w ulicy Myśliwskiej i Hubala (ul. Myśliwska -P2 + Zi20 - bez odcinka na terenie PKP; ul. Hubala - Zi20 + H7)	ryczałt	
16.7	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Michałowskiej		
17	Kanalizacja sanitarna w ulicy Cisowej C4 - Mi23	ryczałt	
17.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
17.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
17.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	

17.4	Próby Końcowe: przedodbiórowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Cisowa		
18	Kanalizacja sanitarna w ulicy Myśliwskiej Mi1 – H8 (bez odcinka na terenie PKP)		
18.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
18.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
18.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
18.4	Próby Końcowe: przedodbiórowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Myśliwska (bez odcinka na terenie PKP)		
19	Kanalizacja sanitarna w ulicy Hubala H8-Hb9, H8-H16		
19.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
19.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
19.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
19.4	Próby Końcowe: przedodbiórowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem w ulicy Hubala		
	<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 787/2013 z dnia 29.11.2013</u>		
20	Kanalizacja sanitarna w ulicy Kolejowej		
20.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
20.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
20.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
20.4	Próby Końcowe: przedodbiórowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Kolejowa		
21	Kanalizacja sanitarna w ulicy Ślusarskiej		
21.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
21.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
21.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
21.4	Próby Końcowe: przedodbiórowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Ślusarska		
	<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 401/2013 z dnia 14.11.2013</u>		
22	Kanalizacja sanitarna wzdłuż linii kolejowej PKP i DW 713 - teren PKP		

22.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
22.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
22.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
22.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem wzdłuż linii kolejowej PKP i DW 713 - teren PKP		
23	Kanalizacja sanitarna w ulicy Myśliwskiej - teren PKP		
23.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
23.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
23.3	Rurociąg tłoczny	ryczałt	
23.4	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
23.5	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Myśliwska- teren PKP		
24	Kanalizacja sanitarna w ulicy Białobrzeskiej DW 713		
24.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
24.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
24.3	Rurociąg tłoczny	ryczałt	
24.4	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
24.5	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Białobrzaska DW 713		
25	Rurociąg tłoczny w ulicy Wąwalskiej		
25.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
25.2	Rurociąg tłoczny	ryczałt	
25.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
25.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Wąwalska		
	<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 361/2013 z dnia 24.10.2013</u>		
26	Kanalizacja sanitarna w ulicy Radomskiej teren PKP		
26.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
26.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	

26.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
26.4	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Radomska - teren PKP		
27	Kanalizacja sanitarna w ulicy Białobrzeskiej - teren PKP		
27.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
27.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
27.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
27.4	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Białobrzaska - teren PKP		
	RAZEM tabela 01 Kanalizacja sanitarna zgodnie z Decyzjami pozwolenia na budowę (do przeniesienia do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)		
	Tabela 02 Remont i modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Białobrzeskiej		
	<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 392/2013 z dnia 25.06.2013</u>		
28	Remont i modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Białobrzeskiej		
28.1	Koszty robót rozbiórkowych i demontażowych	ryczałt	
28.2	Koszty montażu kontenera wraz z fundamentami i wyposażeniem w przyłącze wody, instalacje wod-kan, ogrzewanie, wentylacja	ryczałt	
28.3	Koszty urządzeń, armatury, instalacji technologicznej	ryczałt	
28.4	Roboty elektryczne i AKPiA (wraz z agregatem przewoźnym, kontenerem na agregat z fundamentem)	ryczałt	
28.5	Teren przepompowni- zagospodarowanie terenu: drogi, ogrodzenie (malowanie), zieleń itp.	ryczałt	
28.6	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem Tabela 02 Remont i modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Białobrzeskiej (do przeniesienia do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)		
	Tabela 03 Próby końcowe- sieci zrealizowane do dnia 18.06.2014 Sieci zgodnie z wydanymi Decyzjami pozwolenia na budowę		
	<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 170/2013 z dnia 25.03.2013</u>		
29	Kanalizacja sanitarna w ulicy Hubala G8-H7		
29.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Hubala		

30	Kanalizacja sanitarna w ulicy Gminnej zaślepka - G8		
30.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Gminna		
31	Kanalizacja sanitarna w ulicy Okopowej W2 - Ok4.1, Ok4 - Ok8, H1 - O4		
31.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Okopowa		
32	Kanalizacja sanitarna w ulicy Wilczej zaślepka - W9b; W31 - W21; W9b - W15a		
32.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Wilcza		
<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 666/2013 z dnia 11.10.2013</u>			
33	Kanalizacja sanitarna w ulicy Witosa Wi1 - Wi7b, Wi1 - Wi6.		
33.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Witosa		
34	Kanalizacja sanitarna w ulicy Dziubałtowskiego Wi2 - D13		
34.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Dziubałtowskiego		
35	Kanalizacja sanitarna w ulicy Kałużyńskiego Ka2 - D5		
35.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Kałużyńskiego		
36	Kanalizacja sanitarna w ulicy Łozińskiego L5 - Wi6, L8 - Wi6		
36.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Łozińskiego		
37	Kanalizacja sanitarna w ulicy Stolarskiego St2 - D3		
37.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Stolarskiego		
38	Kanalizacja sanitarna w ulicy 25 Pułku AK P1 - P3		
38.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica 25 Pułku AK		

<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 655/2013 z dnia 8.10.2013</u>			
39	Kanalizacja sanitarna w ulicy Reja R5 – St 17.1		
39.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Reja		
40	Kanalizacja sanitarna w ulicy Młodzieżowej zaśleпка – M3		
40.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Młodzieżowa		
41	Kanalizacja sanitarna w ulicy Torowej Tr1 – G7		
41.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Torowa		
42	Kanalizacja sanitarna w ulicy Okopowej Ok11 – Ok8		
42.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Okopowa		
43	Kanalizacja sanitarna w ulicy Michałowskiej Mi10 – Mi3		
43.1	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	Razem ulica Michałowska		
	RAZEM Tabela 03		
	Próby końcowe- sieci zrealizowane do dnia 18.06.2014 (do przeniesienia do Zbiorecznego Zestawienia Kosztów)		
Koszty Niekwalifikowane			
	Tabela 04 Roboty przygotowawcze do Prób Końcowych - sieci zrealizowane do dnia 18.06.2014 Sieci zgodnie z wydanymi Decyzjami pozwolenia na budowę		
	<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 170/2013 z dnia 25.03.2013</u>		
44	Kanalizacja sanitarna w ulicy Hubala G8-H7		
44.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	Razem ulica Hubala		
45	Kanalizacja sanitarna w ulicy Gminnej zaśleпка - G8		
45.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
45.2	Wymiana włączów na studniach G5 i G6 - demontaż istniejących, wywóz na miejsce wskazane przez zamawiającego, montaż nowych włączów z logo Zamawiającego – zgodnie z inwentaryzacją.	ryczałt	

		Razem ulica Gminna	
46	Kanalizacja sanitarna w ulicy Okopowej W2 - Ok4.1, Ok4 – Ok8, H1 – O4		
46.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
46.2	Wymiana włączów na studniach O1, O3, O4, Ok1, Ok2, Ok3, Ok4, Ok4.1, Ok5, Ok7, Ok8 - demontaż istniejących, wywóz na miejsce wskazane przez Zamawiającego, montaż nowych włączów z logo Zamawiającego – zgodnie z inwentaryzacją.	ryczałt	
		Razem ulica Okopowa	
47	Kanalizacja sanitarna w ulicy Wilczej zaślepka – W9b; W31 - W21; W9b – W15a		
47.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
47.2	Wymiana włączów na studniach W1, W2, W3, W4, W6, W7, W8, W9. W9A - demontaż istniejących wywóz na miejsce wskazaWymiana włączów na studniach W1, W2, W3, W4, W6, W7, W8, W9. W9A, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31 - demontaż istniejących, wywóz na miejsce wskazane przez Zamawiającego, montaż nowych włączów z logo Zamawiającego- zgodnie z inwentaryzacjąne przez zamawiającego, montaż nowych włączów - zgodnie z inwentaryzacją	ryczałt	
		Razem ulica Wilcza	
	<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 666/2013 z dnia 11.10.2013</u>		
48	Kanalizacja sanitarna w ulicy Witosa Wi1 – Wi7b, Wi1 – Wi6.		
48.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
		Razem ulica Witosa	
49	Kanalizacja sanitarna w ulicy Dziubałtowskiego Wi2 – D13		
49.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
		Razem ulica Dziubałtowskiego	
50	Kanalizacja sanitarna w ulicy Kałużyńskiego Ka2 – D5		
50.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
		Razem ulica Kałużyńskiego	
51	Kanalizacja sanitarna w ulicy Łozińskiego L5 – Wi6, L8 – Wi6		
51.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	

	Razem ulica Łozińskiego		
52	Kanalizacja sanitarna w ulicy Stolarskiego St2 – D3		
52.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	Razem ulica Stolarskiego		
53	Kanalizacja sanitarna w ulicy 25 Pułku AK P1 – P3		
53.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	Razem ulica 25 Pułku AK		
	<u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 655/2013 z dnia 8.10.2013</u>		
54	Kanalizacja sanitarna w ulicy Reja R5 – St 17.1		
54.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	Razem ulica Reja		
55	Kanalizacja sanitarna w ulicy Młodzieżowej zaślepka – M3		
55.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	Razem ulica Młodzieżowa		
56	Kanalizacja sanitarna w ulicy Torowej Tr1 – G7		
56.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
56.2	Wymiana węża na studni Tr1 - demontaż istniejącego, wywóz na miejsce wskazane przez zamawiającego, montaż nowego węża z logo Zamawiającego- zgodnie z inwentaryzacją	ryczałt	
	Razem ulica Torowa		
57	Kanalizacja sanitarna w ulicy Okopowej Ok11 – Ok8		
57.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	Razem ulica Okopowa		
58	Kanalizacja sanitarna w ulicy Michałowskiej Mi10 – Mi3; Mi1 - Mi2		
58.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
58.2	Demontaz studni istniejącej Mi1 wraz z odcinkiem kanalizacji dł. ok. 5m w kierunku studni Mi2 - z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - zgodnie z inwentaryzacją	ryczałt	
	Razem ulica Michałowska		
	RAZEM Tabela 04 Roboty przygotowawcze do Prób Końcowych - sieci zrealizowane do dnia 18.06.2014 (do przeniesienia do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)		
	Tabela 05		
59	Części zamienne, narzędzia i środki konserwujące	ryczałt	
	Razem Tabela 05 Koszty Niekwalifikowane (do przeniesienia do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)		

Zbiornicze Zestawienia Kosztów

LP.	Wyszczególnienie	Cena ryczałtowa bez VAT, [PLN]*
1	Tabela 00 - Wymagania ogólne	
2	Tabela 01 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach	
3.	Tabela 02 - Remont i modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Białobrzeszkiej	
4	Tabela 03 - Próby Końcowe- sieci zrealizowane do dnia 18.06.2014	
5	Tabela 04 - Roboty przygotowawcze do Prób Końcowych - sieci zrealizowane do dnia 18.06.2014	
6	Tabela 05 - Części zamienne, narzędzia i środki konserwujące	
Cena Ofertowa z wyłączeniem podatku VAT (razem 1 + 6) (do przeniesienia do formularza Oferty).		

** Wartość należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku*