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Przedmiot niniejszego zamówienia realizowane jest dla potrzeb dla projektu pn. 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Nr referencyjny: CCI 2007PL161PO002/7      Tomaszów Mazowiecki, dnia 30.11.2011 r.
L.dz. JRP/DD/……./2011
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu nieograniczonego dla kontraktu p.n. „Projektowanie i budowa kanalizacji 
                 sanitarnej dla zadania 7”
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759  wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że w postępowaniu wpłynęło zapytanie o poniższej treści: 

„W związku z planowanym udziałem w ww. przetargu, składamy pytania:
1. Na mapach w załączniku 4 naniesione są ulice, których nie ma w wykazie ulic do realizacji (np. Szewska, Krawiecka), zaś w zestawieniu ulic do realizacji są ulice, które  nie zostały zaznaczone na załączonych mapach (np. odgałęzienia do ul. Wąwalskiej, Młodzieżowa, Reja). W związku z powyższym prosimy o naniesienie na mapach lub mapie ogólnej całego zakresu realizacji inwestycji.
2. Zgodnie z ogólnym zakresem przewidzianym do realizacji system wizualizacji teletransmisji  pracy przepompowni stanowi jeden z elementów przewidzianych do wykonania robót, natomiast w PFU (Rozdział 1, pkt 2.4.5) opisano wymagania, które nie dotyczą zadania 7. W związku z powyższym jaki jest zakres systemu wizualizacji 
i teletransmisji wchodzących w zakres zadania nr 7?
3. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego inwestycja zostanie podzielona na 4 części, czy każda ma być objęta jednym pozwoleniem na budowę (czyli 4 pozwolenia na budowę dla  całej inwestycji), czy może pozwolenia na budowę mają być wydane na każdą ulicę osobno? Jeżeli każda ulica osobno, to czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykonał część ulic zlokalizowanych obok siebie w jednym projekcie, aby zmniejszyć ilość uzyskiwanych pozwoleń na budowę. Część zadań zawiera małe odcinki.

4. Czy polecenie Daty Rozpoczęcia zostanie wydane jednocześnie dla wszystkich 4 części?

5. Prosimy o podanie ilości budynków do podłączenia z podziałem na ulice. 

6. W PFU (Rozdział 1, pkt 1.1.3.1e) Zamawiający podał, że wykonawca opracuje: „Projekty branży drogowej”. Prosimy o podanie jakiego rodzaju projektu będzie wymagał od wykonawcy, np. projektu odtworzenia naruszonej nawierzchni, czy projektu wykonania nawierzchni na całej szerokości drogi, czy projektów drogowych na wszystkie drogi nieutwardzone objęte Kontraktem?

7. Ponadto w nawiązaniu do ww. oraz w kontekście zapisu: „Natomiast w drodze gruntowej oprócz wyżej podanych danych, co do szerokości odtworzenia drogi należy założyć jej utwardzenie tłuczniem granitowym grubym o warstwie minimum 8 cm i drobnym 
o warstwie minimum 15 cm” (Rozdział 1, pkt 2.2.11), czy wykonawca będzie musiał wykonać nawierzchnie dróg na całej szerokości, we wszystkich drogach nieutwardzonych objętych inwestycją?

8. Czy na etapie wydawania decyzji lokalizacyjnych, przebieg kanalizacji sanitarnej 
w działkach drogowych i samych drogach został uzgodniony z Zarządami Dróg?

9. Czy w sytuacji gdy Zarządcy Dróg, uzgadniając projekt, zażądają szerszego odtworzenia dróg po przejściu kanalizacji, niż 0,5 m po obu stronach wykopu (np. cały pas jezdni albo cała szerokość drogi) Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu?
10. W PFU (Rozdział 1, pkt 1.1.3.1 i) Zamawiający podał, że wykonawca ma opracować dokumentację geologiczno-inżynierską. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tylko dokumentacji warunków gruntowo-wodnych?

11. Co znaczy, że wykonawca ma przygotować mapy obejmujące całe posesje. Czy ma to być cała działka w granicach nieruchomości?

12. Czy włączenia z kanalizacji na poszczególnych ulicach będą do istniejących kanałów?

13. Czy Zamawiający przewiduje konieczność zaprojektowania i wykonania nowych  pompowni-tłoczni oprócz czterech wymienionych w PFU? Jeżeli tak to czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu?

14. Czy Zamawiający posiada wstępną koncepcję na teren objęty opracowaniem z której wynika konieczność zaprojektowania i wykonania czterech pompowni – tłoczni? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

15. Zamawiający podał że na ulicę Radomską oraz Opoczyńską są opracowywane projekty budowlane. Czy wykonawca może uznać, że przyjmie do realizacji powyższe projekty?

16. Czy projekty opracowywane na ul. Radomską i Opoczyńską zawierają wszystkie branże 
i cały zakres (m.in. kanalizacja sanitarna, przepompownia ścieków, branża elektryczna, branża drogowa)?

17. Czy w projekcie budowlanym ulic Radomskiej oraz Opoczyńskiej ujęte są również odgałęzienia do granicy nieruchomości?

18. Czy w związku z opracowaniem projektów budowlanych na ul. Radomską oraz Opoczyńską wykonawca będzie musiał wykonywać projekty wykonawcze?
19. Prosimy o podanie kiedy będzie uzyskana prawomocna decyzja pozwolenia na budowę na ul. Radomską oraz Opoczyńską.
20. W związku z różnymi zapisami odnośnie podstawowych materiałów z jakich należy  wybudować rurociągi i studnie (w PFU Rozdział 1, pkt 2.3.3 – rury kamionkowe, żeliwo sferoidalne, PVC, PP, PE, GRP; w Załączniku 3 Decyzja środowiskowa – rury kamionkowe w granicach miasta, PVC na terenie gminy; w Załączniku 10 Warunki techniczne – rury kamionkowe nowej generacji), prosimy o ostateczne i jednoznaczne podanie materiałów rurociągów i studni.

21. Czy w świetle zapisów w Załączniku 3 Decyzja środowiskowa, dotyczących minimalnej średnicy rurociągów D=0,2 m, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rurociągów 
D=0,15 m  na odgałęzieniach?
22. Czy w świetle zapisów w Załączniku 3 Decyzja środowiskowa, dotyczących minimalnego zagłębienia rurociągów na poziomie 2,0 m Zamawiający zgodzi się na realizację rurociągów na głębokości zgodnej z zapisami PFU Rozdział 1, pkt 1.3.2.3?

23. W związku z rozbieżnościami co do zastosowania materiału: kamionka czy PVC prosimy o podanie jaki rodzaj materiału został zaprojektowany na ul. Radomskiej oraz Opoczyńskiej oraz średnice materiału.

24. Zamawiający w PFU (Rozdział 1, pkt 1.3.2.4) podał, że wykonawca jest zobowiązany zaprojektować i wykonać w szczególności te odcinki sieci, których koszt realizacji może być uznany za kwalifikowany, natomiast wcześniej podane jest, że należy wykonać odgałęzienia w pasach drogowych. Prosimy o jednoznaczne określenie dokąd ma być zaprojektowane i wykonane odgałęzienie kanalizacji od sieci głównej.

25. Zamawiający w PFU (Rozdział 1, pkt 1.3.2.4) podał, że w Projekcie budowlanym należy przewidzieć dokładną lokalizację przyłącza posesji. Co zamawiający miał na myśli?

26. Jeśli w projekcie budowlanym mają znajdować się przyłącze np. do budynku bądź istniejącej kanalizacji to decyzje środowiskowe i lokalizacyjne muszą obejmować te działki. W przeciwnym razie nie zostanie wydane pozwolenie na budowę. Wydane decyzje nie obejmują tych działek.

27.  Zamawiający w PFU (Rozdział 1, pkt 1.1.4) podał długość fazy projektowania. Dla części I i II odpowiednio 3 i 4 m-ce. Wykonanie dokumentacji wraz z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami oraz mapą do celów projektowych 
w terminie 3 bądź 4 m-cy jest nierealne. Terminy wynikają z uzgodnień z instytucjami i są niezależne od projektanta. Czas wykonania mapy do celów projektowych od momentu zgłoszenia geodety do momentu uzyskania mapy zatwierdzonej przez ośrodek to 
ok. 2 m-ce. Do tego czasu należy dodać czas niezbędny na uzgodnienia projektów 
w instytucjach. Prosimy o przesunięcie terminów opracowywania projektów o min.5m-cy.
28. Zamawiający w PFU nie określił terminów jakie będzie miał na zatwierdzenia dokumentacji: projektów i koncepcji. Prosimy o podanie tych terminów oraz odpowiednie wtedy wydłużenie kolejnych faz projektowych.

29. W PFU (Rozdział 1, pkt 1.1.3.1) znajduje się informacja Zamawiającego: „Zamawiający jest w trakcie pozyskani decyzji lokalizacyjnych na następujące ulice: Aliny, Andrzeja, Kolejowa – teren PKP (do pos.19a), 25 Pułku AK, Młodzieżowa, Reja, Wąwalska – odgałęzienia, Okopowa – odgałęzienia. Na pozostałe ulice posiada prawomocne decyzje lokalizacyjne”. Termin otrzymania prawomocnych  decyzji warunkuje termin wykonania projektów i rozpoczęcia robót, w związku z powyższym kiedy zostaną wydane ww. decyzje i kiedy staną się one prawomocne?

30. Prosimy o potwierdzenie, że na teren objęty kontraktem (oprócz ww.) są wydane wszystkie niezbędne decyzje lokalizacyjne i środowiskowe i są one ważne. Brak decyzji uniemożliwi wykonawcy złożenie i uzgodnienie dokumentacji projektowej w czasie umownym.
31. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, w wydanej decyzji środowiskowej (Załącznik 3, pkt III) nakłada „obowiązek przeprowadzeni ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę”, jeżeli dobrze rozumiemy – przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy przeprowadzić jeszcze raz procedurę wydania nowej decyzji środowiskowej? Jeżeli tak, to realizacja projektowania którejkolwiek części zakończy się dopiero 9 mies. od Polecenia Daty Rozpoczęcia (czas procedury wydania decyzji środowiskowej wynosi  około 4-6 mies.). W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminów opracowywania projektów na 7-9 m-cy.

32. Czy zamawiający posiada warunki przyłączenia pompowni do sieci elektroenergetycznej? Prosimy o ich udostępnienie.

33. Jeżeli Zamawiający nie posiada warunków przyłączenia pompowni-tłoczni do sieci elektroenergetycznej, to w jaki sposób wykonawca ma ocenić wartość zaprojektowania 
i wykonania robót elektrycznych zasilających pompownie-tłocznie? Z wydanych warunków może wynikać np. konieczność budowy trafostacji bądź długich odcinków kabli energetycznych (zwiększenie kosztów) oraz konieczność pozyskania dodatkowych decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych (wydłużenie czasu).

34. Prosimy o uszczegółowienie zapisu PFU (Rozdział 1, pkt 1.1.2 f): „umożliwienie dalszej rozbudowy sieci”? Czy chodzi tu o drobne podłączenia w przyszłości, czy może Zamawiający przewiduje podłączenie do projektowanej sieci dodatkowej kanalizacji zrzucającej większą ilość ścieków?
35. Kto poniesie koszty zajęcia terenu i umieszczenia urządzeń obcych przy realizacji robót 
w  terenie kolejowym?

36. Prosimy o wyjaśnienia ak interpretować zapis w PFU (Rozdział 1, pkt 1.1.1) „Zakres Robót budowlanych obejmuje wykonanie odgałęzienia od kanału głównego w kierunku posesji, w granicach pasa drogowego” w kontekście zamieszczonego w PFU rysunku (Rozdział 1, str.43), gdzie część kanalizacji przebiega w działkach prywatnych? Ponadto, gdzie będzie przebiegała granica zakresu wykonania odgałęzień w przypadku przebiegu kanalizacji w działkach prywatnych (jedni mieszkańcy będą podłączeni do granicy działki, a inni do budynku)?

37. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie przepompowni w wersji mokrej z pompami zatapialnymi?

38. Zamawiający w PFU (Rozdział 1, pkt 2.3.3) wymaga wykonania kanalizacji pod jezdniami z rur kamionkowych lub z żeliwa sferoidalnego; w miejscach gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych z rur kamionkowych o podwyższonej wodoszczelności połączeń; zaś poza drogami dopuszcza również oprócz wymienionych inne materiały. Jak interpretować wymienione zapisy w kontekście wymogu przedstawionego w PFU (Rozdział 1, pkt 1.3.5): „W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i montażu urządzeń i systemów jednego producenta, tak by zapewnić łatwość serwisowania poprzez homogenizację systemu”? Czy wykonawca musi  dostarczyć zarówno rury, studnie jak i pompy od jednego producenta?

39. Czy uzgodniono wstępnie lokalizację przepompowni w granicach działek drogowych 
z Zarządcami dróg?
40. W wydanej decyzji środowiskowej (Załącznik 3, pkt I.1) jest informacja, że ulica Hubala– Wilcza oraz ulica Wilcza-Ooczyńska w Tomaszowie Mazowieckim mają być  projektowane. Proszę o informacje czy te projekty zostały wykonane i jaki zakres robót one obejmowały (roboty drogowe, kanalizacji sanitarnej).

41. Czy Zamawiający dysponuje warunkami zasilania w energię elektryczną dla projektowanych i remontowanych przepompowni ścieków?

42.  Czy Zamawiający dysponuje terenem na cele inwestycyjne – budowa sieci i obiektów?

43. Czy w ramach inwestycji występują tereny Natura 2000 i tereny zamknięte?

44. Czy Zamawiający posiada „Decyzje lokalizacyjne” dla terenu inwestycji? Jakie  przewiduje się rozwiązania w przypadku braku dostępu przez wykonawcę do terenu inwestycji?

45. Czy Zamawiający posiada opracowanie Programu Ogólnego bądź koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym przez inwestycję?

46. Czy istnieje możliwość przedłużenia faz projektowych wymienionych w SIWZ Tom 3 – rozdział 1 pkt 1.1.4?

Przedstawione czasy realizacji opracowań projektowych (część I-III) wydają się być nierealne. Wykonawca musi:

· opracować koncepcję programowo-przestrzenną i uzyskać jej akceptację,
· opracować mapę do celów projektowych,
· dokonać uzgodnień lokalizacyjnych

· wykonać opracowanie projektowe (projekt budowlany),

· dokonać uzgodnień z ZUDP,

· dokonać uzgodnień dokumentacji przez Inżyniera.

Wykonanie tych czynności w okresie 3 miesięcy jest praktycznie niemożliwe. Jeśli 
w fazie opracowania będzie realizacja przepompowni ścieków, zaistnieje konieczność uzyskania warunków zasilania energetycznego co dodatkowo wydłuży proces projektowania.

47. Czy na terenie inwestycji występują tereny zalewowe?”
W odpowiedzi Zamawiający powiadamia, iż:
ad. 1. Załączone mapy obejmują dane dotyczące całego projektu pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” i znajdują się na nich ulice wchodzące w skład różnych zadań, np. ul. Szewska, Krawiecka ujęte zostały w zadaniu 5.

PFU Rozdział 1 pkt 1.1.3.1 „Prace projektowe” akapit „Uzgodnienia i decyzje administracyjne” jest napisane, iż: „Zamawiający jest w trakcie pozyskania decyzji lokalizacyjnych na następujące ulice: Aliny, Andrzeja, Kolejowa–teren PKP (do pos.19a), 25 Pułku AK, Młodzieżowa, Reja, Wąwalska–odgałęzienia, Okopowa– odgałęzienia.” W związku z powyższym brak zaznaczenia ulic objętych Zadaniem 7 - odgałęzienia do ul. Wąwalskiej, Młodzieżowa, Reja, itp., wynika 
z faktu, ze zamawiający jest trakcie uzyskiwania w/w dokumentów a na mapach zaznaczone są ulice posiadające takie decyzje.
ad. 2. Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU Rozdział 1, pkt 2.4.5 należy zaprojektować i wykonać urządzenia wykonawcze i przesyłowe oraz system pracy przepompowni przy ul. Białobrzeskiej oraz pozostałych przepompowni – tłoczni ścieków zadania 7 tak, aby współpracowały z systemem wizualizacji 
i teletransmisji zaprojektowanym i wykonanym  na Centralnej Dyspozytorni, na oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej 2/4.
Zatem zaprojektowany przez wykonawcę, w ramach niniejszego postępowania dla Zadania 7, system nadawczo-odbiorczy ma być kompatybilny z systemem odbiorczym, który zostanie zaprojektowany i wykonany w ramach Kontraktu I Zadania 2,3,4.  
ad. 3. Zamawiający nie wymaga uzyskania jednego pozwolenia na budowę, dopuszcza sytuację, gdy takich pozwoleń będzie więcej.

ad. 4. Polecenie Daty Rozpoczęcia zostanie wydane jednocześnie dla wszystkich 4 części .
ad. 5. Informacje o ilości budynków do podłączenia wynikają z Załącznika nr 4 oraz Załącznika Nr 5 do PFU Rozdział 3 Część Informacyjna oraz z PFU Rozdział 1 pkt 1.1.3.1 tabela Nr 2.
ad. 6. Zamawiający będzie wymagał wykonania projektu na część pasa drogowego 
w śladzie kładzionej kanalizacji, o ile zarządca drogi nie nakaże inaczej.
ad. 7. W PFU Rozdział 1 pkt 2.2.11 zapisano: „Zakres prac odtworzeniowych przedstawiono w punkcie 2.1.3.7 „Projekt Wykonawczy”. Obejmuje on  oprócz szerokości wykopu pod kanalizację ściekową również  pas drogowy po obu stronach wykopu, o wymiarach minimum po 0,5 m z każdej strony wykopu, o ile zarządca drogi nie zaleci inaczej.”  
Natomiast w przywołanym w pytaniu wskazano, że na w/w szerokości  odtworzenia drogi  należy założyć jej utwardzenie tłuczniem granitowym grubym o warstwie minimum 8 cm i drobnym o warstwie  minimum 15 cm, o ile zarządca drogi nie nakaże inaczej.
ad. 8. Szczegółowe uzgodnienia z zarządcami dróg, w zakresie przebiegu kanalizacji sanitarnej w działkach drogowych i drogach, wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić na etapie koncepcji programowo-przestrzennej.
ad. 9. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w przypadku, gdy zarządca dróg zażąda szerszego odtworzenia drogi po przejściu kanalizacji niż 
0,5 m. Przygotowując ofertę wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie ryzyka, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

ad. 10. Zamawiający nie dopuszcza wykonania tylko dokumentacji warunków gruntowo-wodnych.  Wymaga wykonania dokumentacji zgodnie z SIWZ.
ad. 11. Przy przygotowywaniu mapy obejmującej całą posesję, pod pojęciem „całej posesji” zamawiający rozumie działkę w granicach nieruchomości pod warunkiem, że znajduje się ona cała w odległości 70 m od osi jezdni (zgodnie 
z PFU Rozdział 1 pkt 1.1.3.1).

ad. 12. Tak. Włączenia z kanalizacji na poszczególnych ulicach będą do istniejących kanałów.
ad. 13. Na tym etapie postępowania zamawiający nie przewiduje konieczności zaprojektowania i wykonania nowych pompowni ścieków – tłoczni.

ad. 14. Koncepcją zamawiającego jest wybudowanie czterech przepompowni w pasie drogowym oraz modernizacja jednej.

ad. 15. – ad. 18 Projekt budowlany na ulice: Radomską oraz Opoczyńską jest nadal 
w opracowywaniu w ramach projektowania „Rozbudowy drogi wojewódzkiej DW 713, na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki” przez biuro WYG International Sp. z o.o.  Jeżeli projekt ten zostanie przyjęty przed rozpoczęciem wykonywania zamówienia wykonawca będzie mógł wykorzystać go lub będzie mógł opracować własną dokumentację projektową. Na dzień dzisiejszy WYG International Sp. z o.o. jest na etapie uzgodnień. Zatem wykonawca będzie musiał wykonać projekty wykonawcze.
ad. 19. Na tym etapie postępowania oraz trwania prac projektowych zamawiający nie jest w stanie wskazać, kiedy będzie uzyskana prawomocna decyzja pozwolenia na budowę na ul. Radomską oraz Opoczyńską.
ad. 20. Wymagania materiałowe zostały określone w PFU Rozdział 1 pkt.2.3.3.

ad. 21.  Średnica rurociągu głównego (w ulicy) musi wynosić min. D=0,2 m., zaś 
w  odgałęzieniach w granicach pasa drogowego nie mniej niż 0,15 m. zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

ad. 22. Zamawiający dopuszcza realizację minimalnego zagłębienia na zasadach określonych w PFU Rozdział 1 pkt 1.3.2.3.

ad. 23. Wymagania materiałowe zostały określone w PFU Rozdział 1 pkt.2.3.3. natomiast zasady określania średnicy rur wyjaśnione zostały w odpowiedzi przekazanej wykonawcom w dniu 22.11.2011 r.

ad. 24. Zgodnie z PFU Rozdział 1 pkt 1.3.2.4 oraz zasadami kwalifikowalności wydatków dotyczących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych zawartych 
w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2012, pkt. II Informacje na temat priorytetów i działań, Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa, Rysunek 1 Kanalizacja grawitacyjna 
i wodociągi (str. 22 dokumentu), zaprojektowanie i wykonanie odgałęzień zakończone korkiem systemowym ma być w granicach pasa drogowego
ad. 25. Dokładny opis lokalizacji przyłącza posesji zawarty jest w PFU Rozdział 1 
pkt 1.3.2.4, tak aby zaprojektowany kanał odebrał ścieki z posesji w sposób grawitacyjny.
ad. 26. Zamawiający określił w PFU Rozdział 1 pkt 1.3.2.4 „Odgałęzienia w granicach pasa drogowego”, że projekt budowlany i wykonawczy obejmuje pas drogowy. 
Pozostała część odgałęzień nie jest przedmiotem realizacji i na ten zakres nie będzie konieczności uzyskania pozwoleń na budowę
ad. 27. Zamawiający nie przewiduje zmiany  terminów  na inne niż podano w SIWZ
ad. 28. Terminy na zatwierdzenie dokumentacji: projektów i koncepcji zostaną określone w „Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Kontraktu”, 
o którym mowa w PFU Rozdział 1 pkt 1.1.4.

ad. 29. Na tym etapie postępowania oraz trwania prac projektowych zamawiający nie jest w stanie wskazać, kiedy zostaną wydane decyzje lokalizacyjne oraz kiedy staną się prawomocne.

ad. 30. W PFU Rozdział 1 pkt 1.1.3.1 zamawiający wskazał na jakie ulice posiada decyzje, a w stosunku do których jest na etapie uzyskiwania.

ad. 31. Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminów opracowywania projektów.

ad. 32.  Zamawiający nie posiada takich warunków.

ad. 33. Wykonawca wartość zaprojektowania i wykonania robót elektrycznych zasilających pompownie – tłocznie winien określić na podstawie danych przekazanych przez zamawiającego w PFU, w oparciu o wiedzę i kwalifikacje oraz doświadczenie specjalistyczne wymagane w zamówieniach tego rodzaju. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie ryzyka, koszty jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji tej części zamówienia.

ad. 34. Wszystkie posiadane przez zamawiającego dane dotyczące podłączeń 
w przyszłości zostały wskazane w PFU.
ad. 35. Zgodnie z PFU Rozdział 1 pkt 1.2.6 oraz pkt 1.2.7 na etapie budowy koszty zajęcia terenu, w tym również zajęcia pasa drogowego ponosi wykonawca, zaś opłaty za umieszczenie obcych urządzeń (wykonanych przez Wykonawcę 
w ramach realizacji Kontraktu) w pasie drogowym ponosi zamawiający.
ad. 36. Zamawiający wskazał w PFU Rozdział 1 pkt 1.3.2.4 „Odgałęzienia w granicach pasa drogowego”, że projekt budowlany i wykonawczy obejmuje pas drogowy, natomiast w zakres projektu budowlano-wykonawczego nie wchodzi cały obszar objęty mapą sytuacyjno-wysokościową.

ad. 37. Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania przepompowni w wersji mokrej 
z pompami zatapialnymi.
ad. 38. Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do dostarczenia:

· rur od jednego producenta,

· studni od jednego producenta,

· włazów od jednego producenta,

· przepompowni-tłoczni ścieków od jednego producenta,

· itd.

dla całego Zadania nr 7.

ad. 39. Zamawiający jest w trakcie pozyskania decyzji lokalizacyjnych na następujące ulice: Aliny, Andrzeja, Kolejowa–teren PKP ( do pos.19a ), 25 Pułku AK, Młodzieżowa, Reja, Wąwalska–odgałęzienia, Okopowa–odgałęzienia. Na pozostałe ulice  posiada prawomocne decyzje lokalizacyjne. 

ad. 40.  Zgodnie z PFU Rozdział 1 Rozdział 1 pkt 1.1.3.1 tabela 1 ulica Hubal – Wilcza oraz ulica Wilcza – Opoczyńska w Tomaszowie Mazowieckim nie wchodzą do kontraktu objętego zakresem Zadania nr 7.
ad. 41. Zamawiający nie posiada takich warunków dla projektowanych przepompowni. Przepompownia, która ma być remontowana, pracuje na bieżąco i posiada zasilanie. Wszelkie dane z nią związane zawarte są w PFU Rozdział 3 Załącznik Nr 8.
ad. 42. W PFU Rozdział 1 pkt 1.1.3.1 zamawiający wskazał na jakie ulice posiada decyzje lokalizacyjne, a w stosunku do których jest na etapie uzyskiwania.

ad. 43. W ramach niniejszego postępowania nie występują tereny Natura 2000 oraz nie ma terenów zamkniętych.
ad. 44. Zamawiający posiada decyzje lokalizacyjne, w zakresie wskazanym w PFU Rozdział 1 pkt 1.1.3.1 i nie przewiduje sytuacji, w której wykonawca nie miałby dostępu do terenu inwestycji.
ad. 45. Zamawiający nie posiada takich opracowań. Zamawiający jako koncepcję traktuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, wybudowanie czterech przepompowni w pasie drogowym oraz modernizacja jednej.

ad. 46. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia faz projektowych, 
z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w SIWZ.
ad. 47. Zamawiający informuje, iż ul. Aliny i ul. Andrzeja znajduje się na terenach zalewowych.. Ocena geotechniczna podłoża gruntowego znajduje się w PFU Rozdział 3 Załącznik nr 7. Określone tam zostały warunki gruntowo-wodne, 
w taki sposób by umożliwić wykonawcy właściwe zaprojektowanie posadowieni poszczególnych elementów kanalizacji oraz zakresu robót ziemnych, odwodnieniowych, itd.
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