

TOM 3
ROZDZIAŁ 4 - WYKAZ CEN

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
W FORMIE PROGRAMU
FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO (PFU)

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. WYKAZ CEN – USTALENIA.....	3
3. CENY RYCZAŁTOWE	6
4. PŁATNOŚCI	6
5. TABELLE WYKAZU CEN	6

1. INFORMACJE OGÓLNE

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z Klauzulą 14 Warunków Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji podane w poszczególnych Wykazach Cen nie ograniczają zobowiązania Wykonawcy wynikających z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. Podstawą do określenia ceny całkowitej za przedmiot zamówienia powinien być Wykaz Cen, gdzie całkowita cena ryczałtowa rozbita jest na ceny ryczałtowe za poszczególne elementy robót. W ten sposób cena oferowana za Przedmiot Zamówienia jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót określone w Wykazie Cen.

Całość robót ma być wykonana zgodnie z Kontraktem, wymogami Zamawiającego jak i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, z zachowaniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Środowiska oraz Programem Zapewnienia Jakości.

Krótkie opisy w poszczególnych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych, a wyceniając je, należy odnosić się do Warunków Kontraktu, Programu Funkcjonalno Użytkowego, wizji w terenie w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót jak i zastosowanych materiałów.

2. WYKAZ CEN – USTALENIA.

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z Wymaganiami Zamawiającego (PFU) i uwzględnił je w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej tj w wycenionych pozycjach Wykazu Cen. Płatności za Wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej zgodnie z Klauzulą 14 Warunków Kontraktu. Wykaz Cen jest integralną częścią Kontraktu. Obejmuje on elementy robót do wykonania, które opisane zostały w dokumentach Kontraktu.

Opisy poszczególnych pozycji podanych w Wykazie Cen nie powinny być interpretowane, jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały opisane w innych dokumentach.

Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do zaprojektowania, uzyskania niezbędnych decyzji , warunków oraz pozwoleń, wybudowania (wyburzenia), przekazania do użytkowania oraz serwisowania w Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie rękojmi zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet, jeżeli nie zostały wymienione w Wykazie Cen.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazach Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazów Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego Kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, rozbiórki, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszego Kontraktu, jako całości, należy rozdzielić pomiędzy kwoty podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą.

Przyjmuje się, że pozycje Wykazu Cen obejmują i zawierają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagane do wypełnienia warunków Kontraktu.

Ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w pozycjach Wykazu Cen muszą zawierać wszystkie koszty projektowania i kompletnego wykonania robót jak i koszty związane między innymi z:

- **opracowaniem projektu Robót tj. m.in.:**
 - o koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót,
 - o koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w szczególności koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym Kontraktem.
 - o koszty powielenia i dostarczenia Inżynierowi Dokumentów Wykonawcy w wymaganych Kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa),
 - o uzyskanie wszelkich niezbędnych map, uzgodnień i decyzji.
- **wykonaniem Robót tj. m.in.:**
 - o robocizną bezpośrednią,
 - o wartość użytych i wbudowanych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,
 - o wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie Sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 - o koszty pośrednie, w skład których wchodzi: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,
 - o koszty wszystkich Robót Tymczasowych niezbędnych do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych,
 - o zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót - w tym opłaty wymienione w Tomie 3 PFU, Rozdziale 1 - Cześć opisowa.
 - o zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
 - o podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto należy uwzględnić koszty związane z:

- wykonaniem dokumentacji Wykonawcy wg PFU wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami administracyjnymi,
- pełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich jego zobowiązań, wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie i/lub wynikających z Kontraktu,

- pracami geodezyjnymi, pomiarami i inwentaryzacją, szkicami, operatami, opracowaniami pomocniczymi, instrukcjami obsługi i eksploatacji, szkoleniami personelu w zakresie obsługi i eksploatacji oraz innymi pracami niezbędnymi do prawidłowego wykonania wszystkich elementów inwestycji oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi
- kosztami pomiarów, prób, badań, analiz laboratoryjnych, filmowania, odbiorów, oznakowania oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,
- kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,
- zakupem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbędnych badań i prób końcowych,
- geodezyjną oraz powykonawczą dokumentacją inwestycji oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,
- ubezpieczeniem i uzyskaniem gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,
- transportem i tymczasowym magazynowaniem nadmiaru gruntu i innych materiałów z rozbiórki, usunięciem z odwozem do utylizacji materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania w pasie robót oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,
- zakupem sprzętu bhp i ppoż.,
- zabezpieczeniem humusu, zieleni, wycinką krzewów, usunięciem drzew, rozbiórki i odbudowy ogrodzeń, dróg, chodników, placów, poboczy, zjazdów, mostków, rowów, cieków, zabezpieczeń skarp, brzegów i koryt oraz innych elementów zagospodarowania z przywróceniem do stanu pierwotnego na warunkach uzgodnień z właścicielami terenu w pasie prowadzonych robót oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,
- urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza i magazynów wykonawcy i innych nie wymienionych prac przez wykonawcę, a związanych z wykonaniem kontraktu wraz z ich kosztami.
- opracowaniem instrukcji obsługi i eksploatacji,
- różnymi opłatami administracyjnymi związanymi z trybem przekazywania obiektu do eksploatacji i użytkowania,
- zapłatą za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania badań i prób końcowych,
- zapłatą za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty przewozowe, magazynowanie, pracę tymczasową, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór i należności ogólne.

Wydatek niekwalifikowalny lub koszt niekwalifikujący się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację POLiŚ – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko rozliczane będą z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury.

Przyjmuje się, że Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego Kontraktem.

Kwoty wpisane do Wykazu Cen będą użyte do obliczenia należnych płatności przejściowych.

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.

3. CENY RYCZAŁTOWE

Wyszczególnione roboty w Wykazie Cen winny być podane przez wykonawcę w formie kwoty ryczałtowej netto (bez podatku VAT)

Ceny ryczałtowe w Wykazie Cen winny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Na cenę ryczałtową poszczególnych zadań inwestycyjnych składają się przynależne do nich pozycje Wykazu Cen.

Wszystkie pozostałe koszty (z wyłączeniem podatku VAT) wynikające z realizacji Kontraktu winny być wliczone w ceny ryczałtowe.

4. PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego raportu miesięcznego Wykonawcy z załączonym Harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Zgodnie z harmonogramem Inżynier będzie mógł poświadczyć płatności Wykonawcy na podstawie aktualnego postępu robót, w odniesieniu do zakończonych odcinków zgodnie z ich wykazem zawartym w Harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawcy.

Łączna wartość robót określona w Harmonogramie rzeczowo – finansowym Wykonawcy będzie zgodna z wartością wskazaną przez Wykonawcę w wycenionym Wykazie Cen.

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

5. TABELE WYKAZU CEN

1. Wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocenie Komisji Przetargowej podlegać będzie łączna cena ofertowa z podatkiem VAT.
3. Podatek VAT będzie wypłacony Wykonawcy wg obowiązującej aktualnie stawki.

Wykaz cen - Zestawienie zbiorcze		
WYKAZ CEN NR	Wyszczególnienie	Kwota w [PLN] bez VAT
1	Pozycje ogólne
2	Dokumenty Wykonawcy – Projekty, Instrukcje
3	Budowa kanalizacji sanitarnej – zadanie 5
4	Budowa kanalizacji sanitarnej – zadanie 6
5	Budowa kanalizacji sanitarnej – zadanie 10
6	Budowa odejść w kierunku ulic, które nie są objęte kontraktem
7	Pozycje niekwalifikowane
RAZEM Wartość netto [PLN]	
CENA OFERTOWA DO PRZENIESIENIA DO FORMULARZA OFERTY (Koszt projektowania i budowy; kwota w PLN z VAT)	

Powyższa **Cena Ofertowa** będzie stanowiła **Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową**.

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy	Pieczęć Wykonawcy	Miejscowość data
1.					
2.					
3.					

Wykaz cen nr 1 - Pozycje ogólne			
L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka	Kwota w [PLN] bez VAT
1	Pozycje ogólne		
1.1	Okres zgłaszania wad	Ryczałt
1.2	Ubezpieczenia	Ryczałt
1.3	Zaplecze wykonawcy	Ryczałt
1.4	Tablice informacyjne	Ryczałt
1.5	Badania geotechniczne i hydrogeologiczne oraz pełna obsługa geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej	Ryczałt
1.6	Zajęcie pasa drogowego, objazdy, przejazdy, organizacja ruchu itp.	Ryczałt
1.7	Koszt nadzoru archeologicznego	Ryczałt
1.8	Koszt nadzoru przyrodniczego	Ryczałt
1.9	Szkolenie	Ryczałt
RAZEM (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)		

Wykaz cen nr 2 – Dokumenty Wykonawcy			
L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka	Kwota w [PLN] bez VAT
2	Dokumenty Wykonawcy		
2.1	Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę i uzgodnieniami branżowymi, (po uprzednim pozyskaniu mapy do celów projektowych, wykonaniu badań geotechnicznych i hydrogeologicznych, zatwierdzeniu dokumentacji przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, uzyskaniu niezbędnych materiałów, ekspertyz, analiz, decyzji i warunków) w tym projekt wstępny	Ryczałt
2.2	Projekty wykonawcze	Ryczałt
2.3	Dokumentacja powykonawcza	Ryczałt
2.4	Instrukcja eksploatacji i utrzymania obiektu budowlanego	Ryczałt
2.5	Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.	Ryczałt
RAZEM (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)		

Wykaz cen nr 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej – zadanie 5			
L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka	Kwota w [PLN] bez VAT
3.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szymanówek		
3.1.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.1.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.1.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Szymanówek		Ryczałt
3.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Adama		
3.2.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.2.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.2.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Adama		Ryczałt
3.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cezarego		
3.3.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.3.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.3.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.3.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Cezarego		Ryczałt

3.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Damazego		
3.4.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.4.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.4.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.4.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Damazego		Ryczałt
3.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grażyny		
3.5.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.5.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.5.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.5.4	Budowa przepompowni ścieków	Ryczałt
3.5.5	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Grażyny		Ryczałt
3.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Edwarda		
3.6.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.6.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.6.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Edwarda		Ryczałt
3.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szewskiej		

3.7.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.7.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.7.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.7.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Szewska		Ryczałt
3.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krawieckiej		
3.8.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.8.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.8.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.8.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Krawiecka		Ryczałt
3.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniach ulicy Krawieckiej -		
3.9.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.9.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.9.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.9.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem odgałęzienia w ulicy Krawieckiej -		Ryczałt
3.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Anny		
3.10.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.10.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt

3.10.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.10.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Anny		Ryczałt
3.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Barbary		
3.11.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.11.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.11.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.11.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Barbary		Ryczałt
3.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Celiny		
3.12.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.12.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.12.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.12.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Celiny		Ryczałt
3.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ignacego		
3.13.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.13.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.13.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.13.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt

Razem ulica Ignacego		Ryczałt
3.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jerzego		
3.14.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.14.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.14.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.14.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Jerzego		Ryczałt
3.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Danuty		
3.15.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.15.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.15.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.15.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Danuty		Ryczałt
3.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ireny		
3.16.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.16.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.16.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.16.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Ireny		Ryczałt

3.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodnej		
3.17.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.17.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.17.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.17.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Wodna		Ryczałt
3.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej		
3.18.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.18.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.18.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.18.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Łąkowa		Ryczałt
3.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ściegiennego		
3.19.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.19.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.19.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.19.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Ściegiennego		Ryczałt
3.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Smugowej (m. ul. Legionów a ul. Lewą)		
3.20.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt

3.20.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.20.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.20.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Smugowa (m. ul. Legionów a ul. Lewą)		Ryczałt
3.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Legionów (m. ul. Smugową a ul. Słowackiego)		
3.21.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.21.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.21.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.21.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Legionów (m. ul. Smugową a ul. Słowackiego)		Ryczałt
3.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Legionów (od. pos. 149 , 162 do końca ulicy)		
3.22.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.22.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.22.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.22.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Legionów (od pos. 149, 162 do końca ulicy)		Ryczałt
3.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Legionów (od pos. 97 do studni 174,19 w ul. Dąbrowskiej)		
3.23.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.23.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.23.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt

3.23.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Legionów (od pos. 97 do studni 174, 19 w ul. Dąbrowskiej)		Ryczałt
3.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przejazd Dąbrowski		
3.24.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.24.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.24.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.24.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Przejazd Dąbrowski		Ryczałt
3.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rumiankowej (od posesji 9, 12 do końca ulicy)		
3.25.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.25.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.25.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.25.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Rumiankowa (od posesji 9, 12 do końca ulicy)		Ryczałt
3.26	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kalinowej (od posesji 11, 12 do końca ulicy)		
3.26.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.26.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.26.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.26.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Kalinowa (od posesji 11, 12 do końca ulicy)		Ryczałt

3.27	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krokusowej (od posesji 9, 12 do końca ulicy)		
3.27.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.27.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.27.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.27.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Krokusowa (od posesji 9, 12 do końca ulicy)		Ryczałt
3.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sasankowej (m. ul. Podleśną a ul. Stokrotki)		
3.28.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.28.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.28.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.28.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Sasankowa (m. ul. Podleśną a ul. Stokrotki)		Ryczałt
3.29	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stokrotki (od posesji 6, 9 do końca ulicy)		
3.29.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.29.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.29.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.29.4	Budowa przepompowni ścieków	Ryczałt
3.29.5	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Stokrotki (od posesji 6, 9 do końca ulicy)		Ryczałt

3.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łącznej		
3.30.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.30.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.30.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.30.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Łączna		Ryczałt
3.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ciepłej (od posesji 10/11 do ul. Smugowej)		
3.31.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.31.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.31.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.31.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Ciepła (od posesji 10/11 do ul. Smugowej)		Ryczałt
3.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spalskiej (m. ul. Zakątną a ul. Nowowiejską)		
3.32.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.32.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.32.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.32.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Spalska (m. ul. Zakątną a ul. Nowowiejską)		Ryczałt
3.33	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Konstytucji 3-go Maja (m. pos. 72 a pos. 78)		
3.33.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt

3.33.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.33.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.33.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Konstytucji 3-go Maja (m. pos. 72 a pos. 78)		Ryczałt
3.34	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bartłomieja		
3.34.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.34.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.34.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.34.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Bartłomieja		Ryczałt
3.35	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bogumiła		
3.35.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.35.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.35.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.35.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Bogumiła		Ryczałt
3.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Elżbiety		
3.36.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.36.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.36.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt

3.36.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Elżbieta		Ryczałt
3.37	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Flory		
3.37.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.37.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.37.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.37.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Flory		Ryczałt
3.38	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Haliny		
3.38.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.38.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.38.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.38.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Haliny		Ryczałt
3.39	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Henryka		
3.39.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.39.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.39.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.39.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Henryka		Ryczałt

3.40	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jolanty		
3.40.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.40.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.40.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.40.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Jolanty		Ryczałt
3.41	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Joanny		
3.41.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.41.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.41.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.41.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Joanny		Ryczałt
3.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kamila		
3.42.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.42.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.42.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.42.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Kamila		Ryczałt
3.43	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Katarzyny		
3.43.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt

3.43.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.43.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.43.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Katarzyny		Ryczałt
3.44	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łucji		
3.44.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.44.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.44.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.44.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Łucji		Ryczałt
3.45	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Magdaleny		
3.45.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.45.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.45.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.45.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Magdaleny		Ryczałt
3.46	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Odkrywkowej		
3.46.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.46.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.46.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt

3.46.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Odkrywkowa		Ryczałt
3.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żwirowej		
3.47.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.47.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.47.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.47.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Żwirowa		Ryczałt
3.48	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Lecha		
3.48.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.48.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.48.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.48.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Lecha		Ryczałt
3.49	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sierakowskiego		
3.49.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.49.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.49.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.49.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Sierakowskiego		Ryczałt

3.50	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Głowackiego (m. ul. Niecałą a ul. Strzelecką)		
3.50.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.50.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.50.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.50.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Głowackiego (m. ul. Niecałą a ul. Strzelecką)		Ryczałt
3.51	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Koszykowej (m. ul. Żeromskiego a ul. Dworcową)		
3.51.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.51.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.51.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.51.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Koszykowa (m. ul. Żeromskiego a ul. Dworcową)		Ryczałt
3.52	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grzegorza (od pos. Nr 6 do ul. Damazego)		
3.52.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.52.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.52.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.52.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Grzegorza (od pos. Nr 6 do ul. Damazego)		Ryczałt
3.53	Budowa kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu 1 ulicy Kwiatowej		
3.53.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt

3.53.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.53.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.53.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem odgałęzienie 1 ulicy Kwiatowej -		Ryczałt
3.53	Budowa kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu 2 ulicy Kwiatowej		
3.53.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
3.53.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
3.53.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
3.53.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem odgałęzienie 2 ulicy Kwiatowej -		Ryczałt
RAZEM zadanie 5 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)		

Wykaz cen nr 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej – zadanie 6			
L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka	Kwota w [PLN] bez VAT
4.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Na Skarpie (m. ul. Modrzewskiego a ul. Jana)		
4.1.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
4.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
4.1.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
4.1.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Na Skarpie (m. ul. Modrzewskiego a ul. Jana)		Ryczałt

4.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Lucyny		
4.2.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
4.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
4.2.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
4.2.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Lucyny		Ryczałt
4.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łukasza		
4.3.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
4.3.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
4.3.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
4.3.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Łukasza		Ryczałt
4.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ludwikowskiej		
4.4.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
4.4.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
4.4.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
4.4.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Ludwikowska		Ryczałt
4.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Robotniczej		
4.5.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt

4.5.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
4.5.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
4.5.4	Budowa przepompowni ścieków przy zbiegu ulic: Modrzewskiego, Robotniczej i Na Skarpie	Ryczałt
4.5.5	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Robotnicza		Ryczałt
4.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewskiego (od ul. Robotniczej do granic miasta)		
4.6.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
4.6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
4.6.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
4.6.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Modrzewskiego (od ul. Robotniczej do granic miasta)		Ryczałt
4.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwarcowej		
4.7.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
4.7.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
4.7.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
4.7.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Kwarcowa		Ryczałt
RAZEM zadanie 6 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)		

Wykaz cen nr 5 – Budowa kanalizacji sanitarnej – zadanie 10			
L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka	Kwota w [PLN] bez VAT
5.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Tomaszowskiej		
5.1.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.1.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.1.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Tomaszowska		Ryczałt
5.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Tomaszowskiej - wewnętrznej		
5.2.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.2.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.2.4	Budowa przepompowni ścieków	Ryczałt
5.2.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Tomaszowska - wewnętrzna		Ryczałt
5.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Tomaszowskiej - tranzyt		
5.3.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.3.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.3.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.3.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Tomaszowska - tranzyt		Ryczałt

5.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadowej		
5.4.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.4.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.4.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.4.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Sadowa		Ryczałt
5.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu (1) od ul Sadowej		
5.5.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.5.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.5.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.5.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem odgałęzienie (1) od ulicy Sadowej		Ryczałt
5.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu (2) od ul Sadowej		
5.6.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.6.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.6.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem odgałęzienie (2) od ulicy Sadowej		Ryczałt
5.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu (3) od ul Sadowej		
5.7.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt

5.7.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.7.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.7.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem odgałęzienie (3) od ulicy Sadowej		Ryczałt
5.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu (4) od ul Sadowej		
5.8.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.8.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.8.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.8.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem odgałęzienie (4) od ulicy Sadowej		Ryczałt
5.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej		
5.9.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.9.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.9.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.9.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Długa		Ryczałt
5.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu (1) od ul Długiej		
5.10.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.10.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.10.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt

5.10.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem odgałęzienie (1) od ul Długiej		Ryczałt
5.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu (2) od ul Długiej		
5.11.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.11.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.11.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.11.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem odgałęzienie (2) od ul Długiej		Ryczałt
5.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu (3) od ul Długiej		
5.12.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.12.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.12.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.12.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem odgałęzienie (3) od ul Długiej		Ryczałt
5.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cegielnianej		
5.13.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.13.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.13.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.13.4	Budowa przepompowni ścieków przy zbiegu ulic Cegielnianej i Leśnej w miejscowości Wąwał	Ryczałt
5.13.5	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt

Razem ulica Cegielniana		Ryczałt
5.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krzywej		
5.14.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.14.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.14.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.14.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Krzywa		Ryczałt
5.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łącznej		
5.15.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.15.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.15.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.15.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Łączna		Ryczałt
5.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej		
5.16.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.16.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.16.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.16.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Boczna		Ryczałt

5.17 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wesolej			
5.17.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.17.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.17.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.17.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Wesola		Ryczałt
5.18 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Głównej			
5.18.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
5.18.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
5.18.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
5.18.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem ulica Główna		Ryczałt
RAZEM zadanie 10 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)		

Wykaz cen nr 6 – Budowa odgałęzień w kierunku ulic nie objętych kontraktem

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka	Kwota w [PLN] bez VAT
------	------------------	-----------	-----------------------

6.1	Budowa odgałęzień – 200 m		
6.1.1	Koszty prac rozbiórkowych	Ryczałt
6.1.2	Budowa odgałęzień od kanalizacji sanitarnej	Ryczałt
6.1.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	Ryczałt
6.1.4	Próby Końcowe: przedobiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	Ryczałt
Razem budowa odgałęzień		Ryczałt
RAZEM (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)		

Wykaz cen nr 7 – Pozycje niekwalifikowane			
L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka	Kwota w [PLN] bez VAT
7	Pozycje niekwalifikowane		
7.1	Części zamienne, narzędzia i środki konserwujące	Ryczałt
RAZEM (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)		