
[image: image1.png]INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image2.emf][image: image3.png]UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI




Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest dla potrzeb dla projektu 
pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nr referencyjny: CCI 2007PL161PO002/PT      Tomaszów Mazowiecki, dnia ….05.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu ograniczonego dla kontraktu p.n. „Projektowanie Pomoc Techniczna dla 
                 Jednostki Realizującej Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
                 i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że w postępowaniu wpłynęło zapytanie o poniższej treści: 

„W związku z zaproszeniem do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu prosimy 
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania do SIWZ oraz o uwzględnienie następujących wniosków:
Pytanie 1:
Prosimy o wyjaśnienie § 4 ust. 4 lit. a) Wzoru Umowy, czy w przypadku podpisania umowy 
i rozpoczęcia jej realizacji w trakcie danego miesiąca kalendarzowego, wartość wykonanych do końca tego miesiąca usług ma zostać przez Wykonawcę doliczona do wartości usług wykonanych w okresie kolejnych pełnych 3 miesięcy realizacji usługi (pierwszy okres raportowania).

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie § 4 ust. 4 lit. b) Wzoru Umowy, czy zapis: „Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia kwoty umowy”, należy odnosić do sytuacji nie wykonania ani jednej z czynności określonych w pkt 3b, 3c, 4b i 4c tabeli zawartej w wypełnionym przez Wykonawcę Formularzu Ofertowym, czy do nie wykonania czynności powyżej zagwarantowanych przez Zamawiającego 10 %  ilości.

Pytanie 3:

Prosimy o modyfikację § 4 ust. 4 lit. c) Wzoru Umowy, poprzez zagwarantowanie płatności za szkolenia i kursy, przeprowadzone w danym kwartale realizacji umowy, po upływie tego kwartału. Mając na uwadze konieczność poniesienia przez Wykonawcę kosztów organizacji szkoleń i kursów, otrzymanie wynagrodzenia za ten okres usług dopiero po zorganizowaniu ostatniego szkolenia/kursu, stanowi istotne obciążenie finansowe dla Wykonawcy.

Pytanie 4:

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, prosimy o wyjaśnienie § 5 Wzoru Umowy – czy w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy, przykładowo z uwagi na niezależne od Wykonawcy wydłużenie okresu realizacji kontraktów wbudowanych, co powodować będzie zwiększenie czasu pracy 
i kosztów świadczenia usług pomocy technicznej, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie?
Pytanie 5:

Prosimy o modyfikację § 8 ust. 3 Wzoru Umowy, poprzez dodanie zapisu: „W przypadku niemożności dochowania ww. terminu, przykładowo z uwagi na obszerność uwag i zmian wprowadzonych do dokumentów na polecenie Zamawiającego, Strony każdorazowo ustala odpowiedni, realny termin przekazania poprawnej wersji Raportu.” 
Pytanie 6:

Prosimy o modyfikację § 13 Wzoru Umowy, poprzez usunięcie ust. 1,3 i 4.

Przepisy Kodeksu cywilnego, nie uzależniają możliwości powierzenia określonej czynności usług podwykonawcom od zgody Zamawiającego. Art. 6471 § 2 k.c. dotyczy wyłącznie podwykonastwa w zakresie robót budowlanych i stanowi, iż do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, dotyczące doświadczenia, referencji, potencjału kadrowego, a tym samym zdolności Wykonawcy do prawidłowej realizacji zamówienia, a ponadto nie wskazał żadnego ograniczenia w zakresie podwykonastwa 
i zgodnie z ustawą Pzp postawił wymóg wskazania części jakie zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom. Nie jest więc uzasadnione przenoszenie na etap realizacji umowy, ciężaru wykazywania przez Wykonawcę zdolności wykonania zamówienia przez podwykonawców. Biorąc pod uwagę mechanizmy wolnego rynku oraz swobodę umów, 
a także generalną zasadę odpowiedzialności Wykonawcy za działania Podwykonawców, warunki Zamawiającego niezbędne do uzyskania akceptacji podwykonawców, w przypadku zamówienia na usługi wydają się nadmiernie wygórowane. 
Pytanie 7:

Prosimy o doprecyzowanie  § 17 ust. 5 Wzoru Umowy, poprzez wskazanie minimalnego, co najmniej 7 dniowego terminu, w jakim Wykonawca winien przedstawić propozycję zmiany na funkcji Kluczowego Specjalisty, na żądanie Zamawiającego.
Pytanie 8:

Prosimy o wyjaśnienie § 24 ust, 2 pkt 3 Wzoru Umowy, czy w sytuacji określonej w tym zapisie konieczności wykonania prac dodatkowych, nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a tym samym nie wliczonych w cenę oferty, a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego za odrębnym wynagrodzeniem.
Pytanie 9:

SIWZ pkt 5.11.b)

Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie Wykonawcy powierzchni biurowej w swoim budynku, czy też decyzja lokalizacji biura leży po stronie Wykonawcy?

Pytanie 10:

SIWZ pkt 5.11.c)

Czy obecność każdego roboczego dnia na terenie objętym realizowanym Projektem przez specjalistów: Inżynierowie Sanitarni, Inżynier Drogowy, Specjaliści w zakresie robót Instalacyjnych i Sieci Sanitarnych jest niezbędna? W naszej ocenie spowoduje to znaczne zawyżenie kosztów oferty, a wystarczającym  byłoby ustalenie niezbędnego zakresu prac do wykonania na miejscu i określenie pod tym kątem obecności Specjalistów na terenie objętym realizowanym Projektem. W zakresie obowiązków Pomocy Technicznej jest opracowanie szeregu dokumentów, w tym procedury JRP, analiza dokumentacji, itp. które to opracowania wykonuje się zwykle w siedzibie wykonawcy, wyposażonej w profesjonalny sprzęt i personel pomocniczy. Prosimy o rozważenie zmiany zapisu na:
W trakcie realizacji robót budowlanych następujący specjaliści powinni być obecni na każde żądanie Zamawiającego i co najmniej jeden dzień roboczy w każdym tygodniu realizacji umowy na terenie  objętym realizowanym  Projektem: Inżynierowie Sanitarni, Inżynier Drogowy, Specjaliści w zakresie robót Instalacyjnych i Sieci Sanitarnych. Powyższe jest potwierdzane podpisami tych ekspertów.
Pytanie 11:

SIWZ pkt 5.11.e)

Prosimy o możliwość wydłużenia czasu na stawienie się specjalistów na wezwanie Zamawiającego i zmianę zapisu na „Pozostali eksperci … najdalej trzy dni od chwili wezwania”

Pytanie 12:
Prosimy o udostępnienie Formularza oferty w wersji edytowalnej

Pytanie 13:

W treści SIWZ pkt 11.3.2) – dotyczącego jakie elementy powinien zawierać dokument zapłaty wadium w formie gwarancji/poręczenia – pominięto zapis wynikający z przepisu 
art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Prosimy o potwierdzenie, ze treść dokumentu wadium wnoszonego w gwaranncji/poręczeniu powinna odpowiadać zapisom ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zawierać wszystkie elementy wynikające z zapisów art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy pzp.

Pytanie 14:
Prosimy o dopuszczenie możliwości wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia poprzez przesłanie oryginału dokumentu przesyłką kurierską w osobnej kopercie opisanej „WADIUM-POMOC TECHNICZNA” bez konieczności składania dokumentu wadium 
w kasie Zamawiającego.
Pytanie 15:
Prosimy o podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”
W odpowiedzi Zamawiający informuje, iż:

ad.1. Za początek pierwszego okresu raportowania/kwartału uznaje się pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy od daty podpisania niniejszej Umowy. W przypadku podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji w trakcie danego miesiąca kalendarzowego, wartość wykonanych do końca tego miesiąca usług ma zostać przez Wykonawcę doliczona do wartości usług wykonanych w okresie kolejnych pełnych 3 miesięcy realizacji usługi, 
tj. pierwszego okresu raportowania.
ad.2. Pod pojęciem „niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia kwoty umowy”, o której mowa w § 4 ust. 4 lit. b) Wzoru Umowy, należy odnosić do niewykonania czynności powyżej zagwarantowanych 10 % ilości wskazanej w pkt 3b, 3c, 4b i 4c tabeli zawartej w wypełnionym przez Wykonawcę Formularzu Ofertowym.
ad.3. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 4 ust. 4 lit. c) Wzoru Umowy.
ad.4. Zgodnie z pkt 5.12 SIWZ w przypadku konieczności przedłużenia realizacji Projektu zamawiający rezerwuje sobie prawo do rozpoczęcia negocjacji w zakresie przedłużenia realizacji umowy a postępowanie to będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
ad.5. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 8 ust. 3 Wzoru Umowy.
ad.6. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 13 Wzoru Umowy.
ad.7. § 17 ust. 5 Wzoru Umowy o brzmieniu „Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Eksperta zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.” zastępuje się treścią: „Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Eksperta zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę, przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia kandydata spełniającego wymagania określone dla danego eksperta.”
ad.8. W sytuacji zaistnienia konieczności wykonania prac dodatkowych, o których mowa 
w § 24 ust. 2 pkt 3 Wzoru Umowy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ad.9. Zgodnie z pkt 5.11 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest umiejscowić swoje biuro na terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki.
ad.10. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt 5.11.c) SIWZ.

ad.11. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt 5.11.e) SIWZ.

ad.12. Zamawiający udostępnia na stronie www.zgwk.pl Formularz oferty w formie edytowalnej.
ad.13. Zamawiający informuje, iż treść dokumentu wadium  wnoszonego w formie gwarancji/poręczenia musi zawierać wszelkie elementy wynikające z art. 46 ust. 4 i ust. 5 Ustawy. W związku z tym w  SIWZ pkt 11.3.2) oraz 3) zapisy o treści:
„-   zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
      Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż  Wykonawca, którego ofertę wybrano:

i. odmówił podpisania Kontraktu na warunkach określonych w ofercie lub

ii. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu lub

iii. zawarcie Kontraktu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

zastępuje treścią:

„- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
    Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, lub

b) Wykonawca, którego ofertę wybrano:

i. odmówił podpisania Kontraktu na warunkach określonych w ofercie lub

ii. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu lub

iii. zawarcie Kontraktu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”
ad.14. Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia poprzez przesłanie oryginału dokumentu przesyłką kurierską 
w osobnej kopercie opisanej „WADIUM-POMOC TECHNICZNA”. Jednak w tym przypadku uznaje się, że wadium zostało wniesione w dniu i godzinie zarejestrowania takiej przesyłki w sekretariacie Zamawiającego.
ad.15. Zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy, Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.
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