

**WYKAZ CEN****ZADANIE 7****„Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” – dokończenie Robót**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena ryczałtowa bez VAT, PLN
<b>Tabela 00 Wymagania Ogólne</b>			
<b>1.</b>	<b>Pozycje ogólne</b>		
1.1	Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę	ryczałt	
1.2	Instrukcja eksploatacji i utrzymania obiektu budowlanego	ryczałt	
1.3	Zaplecze wykonawcy	ryczałt	
1.4	Tablice informacyjne	ryczałt	
1.5	Organizacja ruchu zastępczego - objazdy, przejazdy - montaż i demontaż	ryczałt	
1.6	Koszty zajęcia pasa drogowego	ryczałt	
1.7	Koszt nadzoru - archeologicznego, nad zabytkami, przyrodniczego, stały nadzór uprawnionego geotechnika, nadzór autorski	ryczałt	
1.8	Szkolenie	ryczałt	
<b>Razem Tabela 00</b> <b>(do przeniesienia do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)</b>			



**Koszty Kwalifikowane**

**Tabela 01**

**Roboty budowlano - montażowe - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach  
zgodnie z wydanymi Decyzjami pozwolenia na budowę**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena ryczałtowa bez VAT, PLN
<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 170/2013 z dnia 25.03.2013</u></b>			
<b>2</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Wilczej odcinek W15a + W 21</b>		
2.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
2.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
2.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Wilcza</b>		
<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 125/2013 z dnia 22.04.2013</u></b>			
<b>3</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Radomskiej DW 713</b>		
3.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
3.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
3.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
3.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Radomska DW 713</b>		
<b>4</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Opoczyńskiej DW 713</b>		
4.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
4.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
4.3	Rurociąg tłoczny	ryczałt	
4.4	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
4.5	Budowa przepompowni ścieków - tłoczni ścieków P4	ryczałt	
4.6	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Opoczyńska DW 713</b>		
<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 666/2013 z dnia 11.10.2013</u></b>			



<b>5</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Witosy Wi7b+Wi14'; Wi15+D11; Wi21+Wi26</b>		
5.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
5.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
5.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
5.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Witosy</b>		
<b>6</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Hojnowskiego Wi15 – D4</b>		
6.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
6.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
6.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Hojnowskiego</b>		
<b>7</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Pliszczyńskiego Wi24 – P17</b>		
7.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
7.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
7.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
7.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Pliszczyńskiego</b>		
<b>8</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Wąwalskiej Wa11 – Wa14, Wa3 – Wa3.2, Wa4 – W4.2, Wa5 – Wa5.2, Wa6 – Wa6.1</b>		
8.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
8.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
8.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
8.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Wąwalskiej</b>		
<b>9</b>	<b>Kanalizacja sanitarna - teren leśny (spinka) Wa14 – W11</b>		
9.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
9.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
9.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	



9.4	Próby Końcowe: przedodbiornikowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
<b>Razem teren leśny (spinka)</b>			
<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 407/2013 z dnia 1.07.2013</u></b>			
<b>10</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Kolejowej</b>		
10.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
10.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
10.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
10.4	Próby Końcowe: przedodbiornikowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
<b>Razem ulica Kolejowa</b>			
<b>11</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Kowalskiej</b>		
11.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
11.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
11.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
11.4	Próby Końcowe: przedodbiornikowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
<b>Razem ulica Kowalska</b>			
<b>12</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Wąwalskiej</b>		
12.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
12.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
12.3	Rurociąg tłoczny	ryczałt	
12.4	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
12.5	Budowa przepompowni ścieków - Tłocznia ścieków P3	ryczałt	
12.6	Próby Końcowe: przedodbiornikowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
<b>Razem ulica Wąwalskiej</b>			
<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 829/2013 z dnia 16.12.2013</u></b>			
<b>13</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Aliny</b>		
13.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
13.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
13.3	Rurociąg tłoczny	ryczałt	



13.4	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
13.5	Budowa przepompowni ścieków - Tłocznia ścieków P1	ryczałt	
13.6	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Aliny</b>		
<b>14</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Andrzeja</b>		
14.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
14.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
14.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
14.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Andrzeja</b>		
	<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 655/2013 z dnia 8.10.2013</u></b>		
<b>15</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Gminnej G11-G8</b>		
15.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
15.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
15.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
15.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Gminna</b>		
<b>16</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Michałowskiej Mi3 - P2; Mi1 - Mi23; Mi1 - Mi2</b>		
16.1	Koszty prac rozbiórkowych ( kanalizacja sanitarna + rurociąg tłoczny od tłoczni ścieków P2 )	ryczałt	
16.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
16.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Mi1 w kierunku Mi2 ok. 5m	ryczałt	
16.4	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego ( kanalizacja sanitarna + rurociąg tłoczny )	ryczałt	
16.5	Budowa przepompowni ścieków - tłocznia ścieków P2	ryczałt	
16.6	Rurociąg tłoczny w ulicy Myśliwskiej i Hubala ( ul. Myśliwska -P2 + ZI20 - bez odcinka na terenie PKP; ul. Hubala - ZI20 + H7)	ryczałt	
16.7	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Michałowskiej</b>		
<b>17</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Cisowej C4 - Mi23</b>	ryczałt	



17.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
17.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
17.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
17.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
<b>Razem ulica Cisowa</b>			
<b>18</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Myśliwskiej M11 – H8 (bez odcinka na terenie PKP)</b>		
18.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
18.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
18.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
18.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
<b>Razem ulica Myśliwska (bez odcinka na terenie PKP)</b>			
<b>19</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Hubala H8-Hb9, H8-H7</b>		
19.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
19.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
19.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
19.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
<b>Razem w ulicy Hubala</b>			
<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 787/2013 z dnia 29.11.2013</u></b>			
<b>20</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Kolejowej</b>		
20.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
20.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
20.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
20.4	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
<b>Razem ulica Kolejowa</b>			
<b>21</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Ślusarskiej</b>		
21.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
21.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
21.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	



21.4	Próby Końcowe: przedodbiórowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Ślusarska</b>		
	<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 401/2013 z dnia 14.11.2013</u></b>		
22	<b>Kanalizacja sanitarna wzdłuż linii kolejowej PKP i DW 713 - teren PKP</b>		
22.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
22.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
22.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
22.4	Próby Końcowe: przedodbiórowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem wzdłuż linii kolejowej PKP i DW 713 - teren PKP</b>		
23	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Myśliwskiej - teren PKP</b>		
23.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
23.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
23.3	Rurociąg tłoczny	ryczałt	
23.4	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
23.5	Próby Końcowe: przedodbiórowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Myśliwska- teren PKP</b>		
24	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Białobrzesckiej DW 713</b>		
24.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
24.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
24.3	Rurociąg tłoczny	ryczałt	
24.4	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
24.5	Próby Końcowe: przedodbiórowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Białobrzaska DW 713</b>		
25	<b>Rurociąg tłoczny w ulicy Wąwalskiej</b>		
25.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
25.2	Rurociąg tłoczny	ryczałt	
25.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
25.4	Próby Końcowe: przedodbiórowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Wąwalska</b>		



<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 361/2013 z dnia 24.10.2013</u></b>			
26	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Radomskiej teren PKP</b>		
26.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
26.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
26.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
26.4	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
<b>Razem ulica Radomska - teren PKP</b>			
27	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Białobrzeskiej - teren PKP</b>		
27.1	Koszty prac rozbiórkowych	ryczałt	
27.2	Budowa kanalizacji sanitarnej	ryczałt	
27.3	Koszty odtworzenia nawierzchni pasa drogowego	ryczałt	
27.4	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
<b>Razem ulica Białobrzaska - teren PKP</b>			
<b>RAZEM tabela 01</b> Kanalizacja sanitarna zgodnie z Decyzjami pozwolenia na budowę (do przeniesienia do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)			
<b>Tabela 02</b> Remont i modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Białobrzeskiej			
<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 392/2013 z dnia 25.06.2013</u></b>			
28	<b>Remont i modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Białobrzeskiej</b>		
28.1	Koszty robót rozbiórkowych i demontażowych	ryczałt	
28.2	Koszty montażu kontenera wraz z fundamentami i wyposażeniem w przyłącze wody, instalacje wod-kan, ogrzewanie, wentylacja	ryczałt	
28.3	Koszty urządzeń, armatury, instalacji technologicznej	ryczałt	
28.4	Roboty elektryczne i AKPiA (wraz z agregatem przewoźnym, kontenerem na agregat z fundamentem)	ryczałt	
28.5	Teren przepompowni- zagospodarowanie terenu: drogi, ogrodzenie (malowanie), zieleni itp.	ryczałt	
28.6	Próby Końcowe: przedodbirowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
<b>Razem Tabela 02</b> Remont i modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Białobrzeskiej (do przeniesienia do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)			



<b>Tabela 03</b> <b>Próby końcowe- sieci zrealizowane do dnia 18.06.2014</b> <b>Sieci zgodnie z wydanymi Decyzjami pozwolenia na budowę</b>			
<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 170/2013 z dnia 25.03.2013</u></b>			
29	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Hubala G8-H7</b>		
29.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Hubala</b>		
30	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Gminnej zaśleпка - G8</b>		
30.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Gminna</b>		
31	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Okopowej W2 - Ok4.1, Ok4 - Ok8, H1 - O4</b>		
31.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Okopowa</b>		
32	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Wilczej zaśleпка - W9b; W31 - W21; W9b - W15a</b>		
32.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Wilcza</b>		
<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 666/2013 z dnia 11.10.2013</u></b>			
33	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Witosa Wi1 - Wi7b, Wi1 - Wi6.</b>		
33.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Witosa</b>		
34	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Dziubaltowskiego Wi2 - D13</b>		
34.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Dziubaltowskiego</b>		
35	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Kalużyńskiego Ka2 - D5</b>		
35.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Kalużyńskiego</b>		
36	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Łozińskiego Ł5 - Wi6, Ł8 - Wi6</b>		
36.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Łozińskiego</b>		



37	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Stolarskiego St2 – D3</b>		
37.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Stolarskiego</b>		
38	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy 25 Pułku AK P1 – P3</b>		
38.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica 25 Pułku AK</b>		
<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 655/2013 z dnia 8.10.2013</u></b>			
39	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Reja R5 – St 17.1</b>		
39.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Reja</b>		
40	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Młodzieżowej zaśleпка – M3</b>		
40.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Młodzieżowa</b>		
41	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Torowej Tr1 – G7</b>		
41.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Torowa</b>		
42	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Okopowej Ok11 – Ok8</b>		
42.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Okopowa</b>		
43	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Michałowskiej Mi10 – Mi3</b>		
43.1	Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania	ryczałt	
	<b>Razem ulica Michałowska</b>		
<b>RAZEM Tabela 03</b> Próby końcowe- sieci zrealizowane do dnia 18.06.2014 (do przeniesienia do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)			
<b>Koszty Niekwalifikowane</b>			
<b>Tabela 04</b> Roboty przygotowawcze do Prób Końcowych - sieci zrealizowane do dnia 18.06.2014 Sieci zgodnie z wydanymi Decyzjami pozwolenia na budowę			
<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 170/2013 z dnia 25.03.2013</u></b>			



44	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Hubala G8-H7</b>		
44.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	<b>Razem ulica Hubala</b>		
45	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Gminnej zaślepka - G8</b>		
45.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
45.2	Wymiana włączów na studniach G5 i G6 - demontaż istniejących, wywóz na miejsce wskazane przez zamawiającego, montaż nowych włączów z logo Zamawiającego – zgodnie z inwentaryzacją.	ryczałt	
	<b>Razem ulica Gminna</b>		
46	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Okopowej W2 - Ok4.1, Ok4 – Ok8, H1 – O4</b>		
46.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
46.2	Wymiana włączów na studniach O1, O3, O4, Ok1, Ok2, Ok3, Ok4, Ok4.1, Ok5, Ok7, Ok8 - demontaż istniejących, wywóz na miejsce wskazane przez Zamawiającego, montaż nowych włączów z logo Zamawiającego – zgodnie z inwentaryzacją.	ryczałt	
	<b>Razem ulica Okopowa</b>		
47	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Wilczej zaślepka – W9b; W31 - W21; W9b – W15a</b>		
47.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
47.2	Wymiana włączów na studniach W1, W2, W3, W4, W6, W7, W8, W9. W9A - demontaż istniejących wywóz na miejsce wskazaWymiana włączów na studniach W1, W2, W3, W4, W6, W7, W8, W9. W9A, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31 - demontaż istniejących, wywóz na miejsce wskazane przez Zamawiającego, montaż nowych włączów z logo Zamawiającego- zgodnie z inwentaryzacjąne przez zamawiającego, montaż nowych włączów - zgodnie z inwentaryzacją	ryczałt	
	<b>Razem ulica Wilcza</b>		
	<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 666/2013 z dnia 11.10.2013</u></b>		
48	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Witosa Wi1 – Wi7b, Wi1 – Wi6.</b>		
48.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	<b>Razem ulica Witosa</b>		
49	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Dziubaltowskiego Wi2 – D13</b>		
49.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	<b>Razem ulica Dziubaltowskiego</b>		
50	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Kalużyńskiego Ka2 – D5</b>		
50.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	<b>Razem ulica Kalużyńskiego</b>		
51	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Łozińskiego Ł5 – Wi6, Ł8 – Wi6</b>		
51.1	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	



	<b>Razem ulica Łozińskiego</b>		
<b>52</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Stolarskiego St2 – D3</b>		
<b>52.1</b>	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	<b>Razem ulica Stolarskiego</b>		
<b>53</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy 25 Pułku AK P1 – P3</b>		
<b>53.1</b>	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	<b>Razem ulica 25 Pułku AK</b>		
	<b><u>Decyzja pozwolenia na budowę nr 655/2013 z dnia 8.10.2013</u></b>		
<b>54</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Reja R5 – St 17.1</b>		
<b>54.1</b>	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	<b>Razem ulica Reja</b>		
<b>55</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Młodzieżowej zaśleпка – M3</b>		
<b>55.1</b>	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	<b>Razem ulica Młodzieżowa</b>		
<b>56</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Torowej Tr1 – G7</b>		
<b>56.1</b>	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
<b>56.2</b>	Wymiana wężu na studni Tr1 - demontaż istniejącego, wywóz na miejsce wskazane przez zamawiającego, montaż nowego wężu z logo Zamawiającego – zgodnie z inwentaryzacją	ryczałt	
	<b>Razem ulica Torowa</b>		
<b>57</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Okopowej Ok11 – Ok8</b>		
<b>57.1</b>	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
	<b>Razem ulica Okopowa</b>		
<b>58</b>	<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Michałowskiej Mi10 – Mi3; Mi1 - Mi2</b>		
<b>58.1</b>	Przygotowanie sieci do prób końcowych - na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji	ryczałt	
<b>58.2</b>	Demontaż studni istniejącej Mi1 wraz z odcinkiem kanalizacji dł. ok. 5m w kierunku studni Mi2 - z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - zgodnie z inwentaryzacją	ryczałt	
	<b>Razem ulica Michałowska</b>		
	<b>RAZEM Tabela 04 Roboty przygotowawcze do Prób Końcowych - sieci zrealizowane do dnia 18.06.2014 (do przeniesienia do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)</b>		
<b>Tabela 05</b>			
<b>59</b>	Części zamienne, narzędzia i środki konserwujące	ryczałt	
	<b>Razem Tabela 05 Koszty Niekwalifikowane (do przeniesienia do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)</b>		



### Zbiornicze Zestawienia Kosztów

LP.	Wyszczególnienie	Cena ryczałtowa bez VAT, [PLN]
1	Tabela 00 - Wymagania ogólne	
2	Tabela 01 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach	
3.	Tabela 02 - Remont i modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Białobrzeskiej	
4	Tabela 03 - Próby Końcowe- sieci zrealizowane do dnia 18.06.2014	
5	Tabela 04 -Roboty przygotowawcze do Prób Końcowych - sieci zrealizowane do dnia 18.06.2014	
6	Tabela 05 - Części zamienne, narzędzia i środki konserwujące	
	<b>Cena Ofertowa z wyłączeniem podatku VAT (razem 1 + 6) (do przeniesienia do formularza Oferty).</b>	

*\* Wartość należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku*