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Przedmiot niniejszego zamówienia realizowane jest dla potrzeb dla projektu pn. 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 Nr referencyjny: CCI 2007PL161PO002/7      Tomaszów Mazowiecki, dnia 28.11.2011 r.
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu nieograniczonego dla kontraktu p.n. „Projektowanie i budowa kanalizacji 
                 sanitarnej dla zadania 7”
MODYFIKACJA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ), która nie prowadzi do zmiany ogłoszenia oraz nie wymaga przedłużenia terminu na składanie ofert. Modyfikacji dokonuje się w:

I. Kontrakcie:

1. Klauzula 4.1. akapit 3 rozpoczynający się od słów „Na końcu klauzuli dodaje się następujący tekst…” – wykreśla się myślnik szósty o treści „decyzje o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku gdy decyzja o pozwoleniu na budowę przewiduje),”
2. Klauzula 15.2 akapit 3 zdanie „Na końcu pierwszego akapitu dodaje się podpunkty (g), (h), (i) o treści:” zastępuje się zdaniem „Na końcu pierwszego akapitu dodaje się podpunkty (g), (h), (i) i (j) o treści:”
II. Załącznik nr 1 do IDW 

1. W Załączniku do oferty stanowiącym do Załącznika nr 1 w wersie „Data Rozpoczęcia” w kolumnie trzeciej zdanie „nie później niż 30 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie” zastępuje się zdaniem „nie później niż miesiąc po dacie wejścia Kontraktu w życie”
III. PFU Rozdział 2 

1. Na stronie 25 w akapicie dotyczącym dokumentacji budowlanej, na końcu zdania dodano tekst „…w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym.”

2. Na stronie 25 w akapicie dotyczącym dokumentacji wykonawczej dodano tekst  „…najpóźniej 30 dni po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę”.
3. Na stronie 67 usuwa się odwołania do ST-05,06,07,08, natomiast sformułowania „określono w ST-..”  lub „określa się w ST-.. ” zastępuje się sformułowaniem „wykonać zgodnie z dokumentacją projektową”
4. Na stronie 70 zapis punktu 6.2  o treści:

„Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (PN-EN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych                                i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym 
w PZJ do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia             i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszych WW lub odpowiednich normach. 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności                             z wymaganiami niniejszych WW określonymi w pkt. 5 oraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

              - właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7.

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych.

	Lp.
	Badana cecha
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1
	Pomiar szerokości

korpusu ziemnego
	Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą

lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych,                     w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100 m        co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą

wątpliwości

	2
	Pomiar szerokości

dna rowów
	

	3
	Pomiar rzędnych

powierzchni korpusu 

ziemnego
	

	4
	Pomiar pochylenia skarp
	

	5
	Pomiar równości powierzchni korpusu
	

	6
	Pomiar równości skarp
	

	7
	Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub dna rowu
	Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w

punktach wątpliwych

	8
	Badanie zagęszczenia gruntu
	Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy

lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy


Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10cm. Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż 5cm. Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż - 3cm lub +1cm. Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 10cm.

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3cm lub +1cm.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S - 02205:1998.

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 niniejszych WW powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a)  sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,

b)  zapewnienie stateczności skarp,

c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

d)  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

                  e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych       
                 w pkt. 5.

                f) bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych w przypadku gruntów 
                 skalistych.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności                       z wymaganiami określonymi w pkcie 5 niniejszych WW oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności                     z wymaganiami określonymi w pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

a)  badania przydatności gruntów do budowy nasypów,

b)  badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,

c)  badania zagęszczenia nasypu,

d)  pomiary kształtu nasypu.

e)  odwodnienie nasypu

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988,

wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988,

wilgotność  optymalną  i  maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg  PN-B- 04481:1988, 

granicę płynności, wg PN-B-04481:1988,

kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960,

wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na  sprawdzeniu:

a)  prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,

b)  odwodnienia każdej warstwy,

       c)  grubości  każde  warstwy  i  jej  wilgotności  przy  zagęszczaniu;  badania   należy 

         przeprowadzić nie  rzadziej niż jeden raz na 500 m² warstwy,

d)  nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pkt. 5,

       e) przestrzegania  ograniczeń określonych  w  pkt. 5, dotyczących  wbudowania gruntów  w okresie deszczów i mrozów.

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia        z wartościami określonymi w pkt. 5. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998.

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:

jeden raz w trzech punktach na 1000 m² warstwy, w przypadku określenia wartości Is,

jeden raz w trzech punktach na 2000 m² warstwy w przypadku określenia pierwotnego  i  wtórnego modułu odkształcenia.

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod  nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:

prawidłowości wykonania skarp,

szerokości korony korpusu.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności           z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi                 w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 niniejszych WW.

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą                     z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 2 oraz 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.

Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:

dziennika laboratorium Wykonawcy,

dziennika budowy,

protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu”
zastępuje się treścią:

„Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej WW oraz 
w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

· zapewnienie stateczności ścian wykopów,

· sprawdzenie jakości umocnienia,

· odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

· dokładność wykonania wykopów,

· sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
· wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

· zagęszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia. Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności 
z wymaganiami WW oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

· właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

· właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych,

· ilość zainstalowanych pomp i zestawów igłofiltrów,

· grubość warstwy odwadniającej i ilość zastosowanych sączków.

         Kontrola usunięcia humusu

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia warstwy humusu.

  Badania do odbioru robót ziemnych

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:

· Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych i co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości.

· Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
200 m oraz w punktach wątpliwych.
· Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy,
· Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.
· Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej 
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności 
z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera.
· Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.
· Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu.
· Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne 
i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

Szerokość dna -  Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż o ± 5 cm.

Spadek podłużny dna - Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.

Zagęszczenie gruntu - Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie 
z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w WW oraz dokumentacji projektowej zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w niniejszej WW powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998.

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:

· jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia 
     wartości Is,

· jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia  
     pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 

Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:

· dziennika laboratorium Wykonawcy,

· dziennika budowy,

· protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.”
5. Zapis punktu 9.2 na stronie 74  o treści:
„Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje:

badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji

zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu,

usunięcie rumowisk, składowisk odpadów,

zabezpieczenie obiektów chronionych prawem

oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz                         
   z niezbędną  dokumentacją,

zabezpieczenie   rzek  i   kanałów   przed  zakłóceniem  przepływu  lub   
   zanieczyszczeniem    wód,

wykonanie robót zasadniczych,

przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz                         
   z instalacjami odwadniającymi ,

ewentualne wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 
przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty,

zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie

transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami  i kosztami składowania i utylizacji),

wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją

wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań             i sprawdzeń robót.

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem obejmuje:

badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz                     z niezbędną dokumentacją,

zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,

wykonanie robót zasadniczych,

konieczną wymianę gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywację dokopu,

zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań               i sprawdzeń robót,

zagęszczenie gruntu,

uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania               i zagęszczania nasypów obejmuje:

badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji

oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe, wodne), wraz z niezbędną dokumentacją,

zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie),

konieczną wymianę gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywację dokopu, 

wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań             i sprawdzeń robót,

uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu, plantowania terenu i rozścielenia humusu obejmuje:

zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu,

usunięcie rumowisk, składowisk odpadów,

zabezpieczenie obiektów chronionych prawem

zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

wykonanie robót zasadniczych:

· usunięcie humusu,

· plantowanie terenu,

· rozścielenie humusu,

tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej,

wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją,

umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,

wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań                 i sprawdzeń robót,

uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunięcia zieleni obejmuje:

wycięcie i wykarczowanie krzaków,

wycięcie i wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy w miejsce wskazane przez  
  Inżyniera,

zasypanie dołów,

uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.”

zastępuje się treścią:

„Cena składowa wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów jest rozliczana w m3 
i obejmuje:

· badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji

· zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności 
i uzbrojenia terenu,

· usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,

· zabezpieczenie obiektów chronionych prawem

· oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz 
z niezbędną dokumentacją,

· wykonanie robót zasadniczych,

· przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz 
z instalacjami odwadniającymi zgodnie z dokumentacją techniczną,

· wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów,

· transport nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów i jego utylizacja (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji),

· przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty,

· zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

· wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją

· wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów budowlanych 

1. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem rozliczana w m3 obejmuje:

· badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji

· oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją,

· wykonanie robót zasadniczych, (zasypka główna z zagęszczeniem gruntu)

· konieczną wymianę gruntu wraz z transportem,

· zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

· wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót,

· transport ziemi urodzajnej ,rozścielenie humusu i obsianie trawą zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i WW
· uporządkowanie terenu budowy po robotach.

2. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie usuwania ziemi urodzajnej (humusu) rozliczana w m2 obejmuje: 

· badania laboratoryjne gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji

· usunięcie humusu, transport oraz tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej 

· zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

· wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót,
· uporządkowanie terenu budowy po robotach.

3. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie rozściełania ziemi urodzajnej ( humusu) rozliczana w m2 obejmuje :

· transport ziemi urodzajnej ,

· rozścielenie humusu i obsianie trawą   

· zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

· wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót,

· uporządkowanie terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunięcia zieleni obejmuje:

· wycięcie i wykarczowanie krzaków,

· wycięcie i wykarczowanie drzew,

· wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera,

· zasypanie dołów,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.”
6. Wszędzie, gdzie w treści PFU Rozdział 2 występują  odwołania do „WTiORB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – ITB”; „WTWiOSK”; „ST” lub „specyfikacji technicznych”  wykreśla się ten zapis i zastępuje treścią  „WWiORB - Warunki  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”

7. W punkcie dotyczącym „(7) WW 05.02: Roboty drogowe – nawierzchnie” w ppkt „1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem” dodano myślniki sześć i siedem o treści:
„- wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni i armatury, które występują 
      w  obszarze odtwarzanej nawierzchni,

    - trwałą likwidację oznakowania tymczasowego i przywrócenie oznakowania 
      dotychczasowego,”
   Tym samym myślniki szósty i siódmy stają myślnikiem ósmym i dziewiątym.
    Analogicznie zakres prac dodany w ppkt. 1.3 niniejszej WW należy ująć w pkt.9.2 niniejszej WW 05.02 w cenie składowej wykonania każdej nawierzchni, której opisany zakres dotyczy.
8. Na stronie 195 punkt 9 Podstawa płatności wykreśla się podpunkt 9.1 o treści:

„9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 9. Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem przepompowni ścieków sanitarnych . Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia przepompowni ścieków sanitarnych oraz innych robót związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.”

I zastępuje się pakt 9.1 o treści:

„9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 9. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia przepompowni ścieków sanitarnych oraz innych robót związanych z nimi.

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie 
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.”
IV. PFU Rozdział 1

1. w pkt 2.1.2.2. tiret 1 po słowie „dxf” dodaje się zapis „… oraz PDF”

2. w pkt 2.1.2.2. tiret 2 usuwa się zapisy: „rtf” oraz  „csv”.
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